

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ¹

<Δικαιούχος/ Όργανο Διοίκησης>

.....

Ταχ. Δ/νση :

Ταχ. Κώδικας :

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο :

Fax :

Email :

<Τόπος>, <Ημερομηνία>

Α.Π.:

Προς:

<ΥΑ/ΕΑ>

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Έργου (Α/Α) «τίτλος έργου» της Δράσης/Έργου
«τίτλος Δράσης/Έργου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
2. Την με αριθμ. 82350 (ΦΕΚ 2451/Β'/09.08.2016) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
3. Την από υπογεγραμμένη Συμφωνία Επιδότησης και την με αριθ. /... /.... Απόφαση Ένταξης της Δράσης με τίτλο «.....» και Κωδ. ΟΠΣ στο ΕΠ. «.....»
4. Τη με αριθμ. σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται)

Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Έργου (Α/Α) «τίτλος Έργου» της Δράσης «τίτλος Δράσης» με κωδικό ΟΠΣ από τ... (Φορέας/Υπηρεσία), ως ακολούθως:

A. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

[Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου κάθε διακριτής ενότητας (Πακέτου) Εργασίας (ΠΕ) και των επί μέρους ενεργειών (όπου απαιτείται), των στόχων και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε μετρήσιμες ποσότητες/εκροές, καθώς και των παραδοτέων]

¹ Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας

ΠΕ 1 :(Τίτλος).....

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

-
-

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

-
-

Παραδοτέα – Προϊόντα - Εκροές:

Π1.1 :

Π1.2 :

Π1.3 :

.....

ΠΕ 2 :(Τίτλος).....

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

-
-

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

-
-

Παραδοτέα – Προϊόντα - Εκροές:

Π2.1 :

Π2.2 :

Π2.3 :

.....

+

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΚΡΟΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΕΤΑΙΡΟΥ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΕ 1	Π1.1 Π1.2						
ΠΕ 2	Π2.1 Π2.2						
.....						
ΣΥΝΟΛΑ							

Το αναλυτικό **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών του Έργου αποτυπώνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο)**

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε € και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση).

Ο αναλυτικός Π/Ψ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**.

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται / περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, στους Πίνακες του Παραρτήματος Β, λαμβάνοντας υπόψη το ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Δράσης (ΤΔΕ) και τις σχετικές οδηγίες.]

[Για την ανάλυση του προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ..... (ΦΕΚ.....) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τα προβλεπόμενα σχετικά με την επιλογή και εφαρμογή απλοποιημένου κόστους στην οικεία πρόσκληση.]

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

[Περιγράφονται:

- οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
- οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση, την πρόσληψη νέου προσωπικού κλπ. (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας «**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**»)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα				
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο²	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
Απόφαση υλοποίησης έργου				
Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Έργο (εάν απαιτείται)				
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Έργου				
Οικονομική Διαχείριση				
Νομική Υποστήριξη (προαιρετικά)				

² Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

Λοιπά.....				
------------	--	--	--	--

- το σχήμα Διοίκησης του έργου
- ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Υπευθύνου Έργου
- οι διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Ομάδας (-ων) Έργου
- οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων]

Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2**

[Η αρμόδια ΥΑ/ΕΑ δύναται να προσαρμόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με το είδος των δράσεων και ενδεχομένως τη μορφή συνεργασίας μεταξύ των εταιρών, λαμβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ]

Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού

ΠΑΚΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟ ΤΕΑ - ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ - ΕΚΡΟΕΣ	Α.1. Άμεσες δαπάνες προσωπικού		Α.2. Έξοδα ταξιδιών και μετακινήσεων		Α.3. Εξοπλισμός (ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση)		Α.4. Μίσθωση ακινήτων		Α.5. Αναλώ σιμα, προμή θειες και γενικές υπηρε σίες	Α.6. Αποσβ έσεις εξοπλι σμού και ακινήτ ων	Α.7. Υπεργολαβίες		Α.8. Δαπάνες συνεπεί ας κοινοτικ ής συγχρημ ατοδότη σης	Α.9 Εμπειρογνώμονε ς		Α.10 Ειδικές δαπάν ες σχετικ ές με υπηκό ους τρίτων χωρών	Α.11 Λοιπέ ς δαπά νες	Β. Έμμε σες δαπά νες	ΣΥΝ ΟΛΟ	
		Απασχ όληση Προσ ωπικού ύ (ΑΜ)	Κόστος	Αριθμός ταξιδιών και μετακινή σεων (άτομα Χ μετακινή σεις)	Κόστος ταξιδιών	Αριθμό ς Αντικει μένων	Κόστος Μίσθωσ ης Αντικειμ ένων	Αριθμός ακινήτων	Κόστος Μίσθωσ ης Ακινήτω ν	Αριθμός συμβάσε ων	Κόστος υπεργ ολαβι ών	ΑΜ Απασχ όληση ς	Κόστος								
ΠΕ 1	Π1.1 Π1.2																				
ΠΕ 2	Π2.1 Π2.2																				
ΣΥΝΟΛΑ <i>(μονάδες μέτρησης και κόστη ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης)</i>																					

Πίνακας Β.1.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

	(Α)	(Β)	(Γ)	(Δ)	(Ε)	(ΣΤ)	(Ζ)	(Η)	(Θ) ⁴
a/a	Όνοματεπώνυμο ⁵	Ειδικότητα	Τρόπος απασχόλησης: α) Ποσοστό (...%) του συμβατικού χρόνου β) υπερωριακή απασχόληση γ) πρόσθετη απασχόληση Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση	Εργασίες – Καθήκοντα- Ρόλος	Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα	Χρονική διάρκεια (από-έως)	Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ	Μικτό Μηνιαίο Κόστος	Κόστος (€)
1					Π.χ. ΠΕ 1				
					ΠΕ 3				
2									
								Σύνολο	€

Πίνακας Β.1.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

a/a	Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από –έως)	Χρόνος (μήνες)	Κόστος (€)
							€
						Σύνολο	€

⁴ (Θ) = (Ζ) x (Η)

⁵ Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου Φυσικού Αντικειμένου του Έργου (Υπεύθυνος Έργου) και του Υπεύθυνου Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου.

B.6. Αποσβέσεις υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού και ακινήτων (αγορά, κατασκευή ή ανακαίνιση)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο	Κόστος Απόσβεσης (€)	Παρατηρήσεις
					Σύνολο	€	

Πίνακας B.7 Υπεργολαβίες (έως 30% του συνολικού Π/Υ του έργου)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης/ θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
						Σύνολο	€	

Πίνακας B.8 Δαπάνες συνεπεία κοινοτικής συγχρηματοδότησης

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
					Σύνολο	€	

Πίνακας B.9 Εμπειρογνώμονες

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
						Σύνολο	€	

Πίνακας Β.10 Ειδικές δαπάνες σχετικές με υπηκόους τρίτων χωρών

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
					Σύνολο	€	

Πίνακας Β.11 Λοιπές Δαπάνες

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
					Σύνολο	€	

Πίνακας Β.12 Έμμεσες Δαπάνες

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
					Σύνολο	€	

Πίνακας Β.13 Δαπάνες ως κατ' αποκοπή ποσό βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα

α/α	Περιγραφή ενεργειών	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Μοναδιαίο κόστος	Αριθμός μονάδων	Επιλέξιμες δαπάνες (€)	Παρατηρήσεις
					Σύνολο	€	

Πίνακας Β.14 Δαπάνες ως κατ' αποκοπή ποσό

α/α	Περιγραφή ενεργειών που συνδέονται με το κατ' αποκοπή ποσό	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Επιλέξιμες δαπάνες (€)	Παρατηρήσεις
		Σύνολο	€	

Πίνακας Β.15 Έμμεσες Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους (συμπληρώνεται, εφόσον ο δικαιούχος δηλώσει έμμεσες δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί συγκεκριμένων κατηγοριών άμεσων επιλέξιμων δαπανών)

Α/Α	ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Ανάλυση κατηγοριών άμεσων δαπανών	Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)	Εφαρμοζόμενο Ποσοστό (%)	Επιλέξιμο Ποσό
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Δαπάνες πράξης, υπολογιζόμενες ως% επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού	A.1. Δαπάνες Προσωπικού			
		A.2. Δαπάνες Ταξιδιών			
		A.3.			
2	Έμμεσες δαπάνες, υπολογιζόμενες ως % επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του έργου	A.1. Δαπάνες Προσωπικού			
		A.2. Δαπάνες Ταξιδιών			
		A.3.			
				